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20-010 Neubau Vereinsheim TV Unterboihingen, Wendlingen
DIN 276/STLB, BA
Grundlage Planungsstand vom: 13.01.2021 Alle Währungsangaben Netto in EUR

Kostengruppe Bemerkung Menge Einh EP GP

Kostengliederung 2.146.740,00

300-500 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.788.950,00

380 13 Baukosten KG 300-500 1,000 psch 1.788.950,00
01.01.0001, Über Bruttogrundfläche STADT 409,220 m² 1.250,00 511.525,00
01.02.0001, Über Bruttogrundfläche TVU 259,700 m² 1.250,00 324.625,00
01.03.0001, Über Bruttogrundfläche TVU (förderfähig) 762,240 m² 1.250,00 952.800,00

380 13 1.788.950,00

700 Baunebenkosten 357.790,00

700 15m Nebenkosten ca. 20% der Baukosten KG300-500 1,000 psch 357.790,00
01.01.0002, Nebenkosten für Anteil STADT 0,200 St 511.525,00 102.305,00
01.02.0002, Nebenkosten für Anteil TVU 0,200 St 324.625,00 64.925,00
01.03.0002, Nebenkosten für Anteil TVU (förderfähig) 0,200 St 952.800,00 190.560,00

700 15m 357.790,00


