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Stadt Wendlingen
Landkreis Esslingen

BV: Ludwigstraße
Kostenberechnung  "Kanalisation-Hausanschlüsse"
auf der Grundlage der z. Zt. gültigen Preise
incl. Nebenkosten und MWST Abschnitt: Ludwigstraße 2. BA

Kanal-Hausanschlüsse
der Hauptkanal ist laut Stadtbauamt in Ordnung
es werden nur die Hausanschlüsse Zwischen dem Kanal
und den Gebäuden erneuert

Preisgrundlage: 
Leistung

VERKEHRSSICHERUNG
Fußgänger-Behelfsbrücke, B = bis 1,00 m St 0,00 0,00
                                                  B = bis 2,00 m St 3,00 52,30 156,90
Fahrzeug-Behelfsbrücke,    B = bis 1,00 m St 0,00 0,00
                                                  B = bis 2,00 m m 10,00 64,00 640,00

796,90

ERDARBEITEN
bit. Befestigung trennen, 8 - 15 cm m 170,00 10,05 1.708,50
bit. Befestigung aufnehmen 8 - 15 cm m² 85,00 11,50 977,50
Leitungsgraben WL, WL-HA und KA-HA m³ 255,00 25,65 6.540,75
seitl. Lagern u. wiederverfüllen m³ 40,00 41,00 1.640,00
Leitungssicherung Kabel, Leerrohr, etc. m 25,00 27,10 677,50
Bodenabfuhr m³ 220,00 44,10 9.702,00
Grabenverfüllung Siebschutt fein t 350,00 16,30 5.705,00
Verbau T = 1,25/1,75 m; B = 0,60/1,00 m 0,00 0,00
              T = 1,75/3,00 m; B = 1,00/2,00 m 170,00 6,50 1.105,00

28.056,25

ROHRE UND SCHÄCHTE
PVC-Rohr, SN 8;   DN 100 m 0,00 0,00
                                 DN 150 m 85,00 68,60 5.831,00
PVC-Bogen, SN 8;   DN 100 St 0,00 0,00
                                    DN 150 St 43,00 50,30 2.162,90
VPC-Kupplung DN 150 St 17,00 185,00 3.145,00
Rohrbettung Splitt m³ 57,00 34,20 1.949,40
Leitungszone  bis DN 150 m 85,00 10,00 850,00
SB-Rohranschluß, DN 150 STZG St 0,00 0,00
                                   DN 150 PVC St 15,00 401,20 6.018,00
Freilegen vorh. Anschlüsse DN 100 - 200 St 35,00 75,00 2.625,00

22.581,30

WASSERHALTUNG
offene Wasserhaltung m 20,00 15,00 300,00

300,00

STRASSENWIEDERHERSTELLUNG
Frostschutzschicht m² 102,00 15,50 1.581,00
Asphalttragschicht 0/32 m² 102,00 24,65 2.514,30
Asphaltbeton 0/11, 100kg/m² m² 0,00 0,00
                             0/8, 85 kg/m² m² 102,00 21,85 2.228,70
bit. Bindemittel m² 102,00 0,86 87,72

6.411,72

58.146,17

AE Menge ca. EHP (EUR) Summe (EUR)
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8% Baustelleneinrichtung Psch 0,08 58.146,17 4.651,69
62.797,86

Vermessungsleistungen Psch 0,00 62.797,86 0,00
62.797,86

15% Nebenkosten Psch 0,15 62.797,86 9.419,68
72.217,54

19% Mehrwertsteuer Psch 0,19 72.217,54 13.721,33
85.938,88

Ges. - Summe Ges. - Summe 85.938,88

grundet: 86.000,00

aufgestellt: W. Walter
Nürtingen, den 03.08.2022

S:\Projekte\Wendlingen\14 22 007 Ludwigstraße Bauabschnitt II\04 Kostenschätzungen\2022-10-13 
Kostenberechnungen\2022-08-03 Kostenberechnung KA-HA Ludwigstraße BA 2 13.10.2022



Seite 1 von 2

Stadt Wendlingen
Landkreis Esslingen

BV: Ludwigstraße
Kostenberechnung  "Wasserleitung" Abschnitt: Ludwigstraße 2. BA
auf der Grundlage der z. Zt. gültigen Preise Hauptleitung
incl. Nebenkosten und MWST

Preisgrundlage:  LV Neckarhausen Kanalsanierung 2020 + Silcherstraße E-weiler 2020

VERKEHRSSICHERUNG
Fußgänger-Behelfsbrücke, B = bis 1,00 m St 2,00 52,30 104,60
Fahrzeug-Behelfsbrücke,    B = bis 1,00 m m 5,00 64,00 320,00

424,60

ERDARBEITEN
bit. Befestigung trennen, 8 - 15 cm m 360,00 10,05 3.618,00
bit. Befestigung aufnehmen 8 - 15 cm m² 180,00 11,50 2.070,00
Leitungsgraben WL, WL-HA und KA-HA m³ 330,00 25,65 8.464,50
seitl. Lagern u. wiederverfüllen m³ 50,00 41,00 2.050,00
Leit.-sicherung WL DN 50 - 200 m 0,00 0,00
                             Kabel, Leerrohr, etc. m 14,00 27,10 379,40
Bodenabfuhr m³ 280,00 44,10 12.348,00
Grabenverfüllung Siebschutt fein t 450,00 16,30 7.335,00
Verbau T = 1,25/1,75 m; B = 0,60/1,00 m 360,00 6,50 2.340,00
Schacht mit Abdeck. Freilegen u. ausbauen St 2,00 264,00 528,00

39.132,90

ROHRE UND SCHÄCHTE
PVC-Rohr, SN 8;   DN 100 m 12,00 59,50 714,00
PVC-Bogen, SN 8;   DN 100 St 12,00 36,20 434,40
Rohrbettung Sand t 130,00 40,75 5.297,50
Leitungszone  bis DN 150 m 12,00 10,00 120,00
Hydr.-Unterteil, 1,20/1,20 St 0,00 0,00
                            1,40/1,40 St 3,00 1.215,95 3.647,85
SF-Teile 1,40/1,40  0,25 hoch St 0,00 0,00
                               0,50 hoch St 6,00 336,35 2.018,10
                               Decke St 3,00 530,65 1.591,95
Betonauflagering  40 mm St 6,00 34,60 207,60
Hydr.-Abdeckung, einwalzbar St 3,00 708,20 2.124,60
Schacht-Anschluß, DN 100 STZG St 3,00 275,00 825,00

16.981,00

STRASSENWIEDERHERSTELLUNG
Frostschutzschicht m² 110,00 15,50 1.705,00
Asphalttragschicht 0/32 m² 110,00 24,65 2.711,50
Asphaltbeton 0/11, 100kg/m² m² 0,00 0,00
                             0/8, 85 kg/m² m² 110,00 21,85 2.403,50
bit. Bindemittel m² 110,00 0,86 94,60
bit. Dichtungsband m 8,00 7,50 60,00

6.974,60

WASSERLEITUNGSMATERIAL
PE-HD Rohre DN 40 mm m 0,00 9,50 0,00
                          DN 110 mm m 180,00 102,65 18.477,00
E-Schweismuffen DN 63 mm St 0,00 0,00
                                 DN 110 mm St 30,00 31,55 946,50
EU-Stück, Baio-System, PE 90 St 0,00 0,00
                                            PE 110 St 8,00 370,50 2.964,00
U-Stück,  DN 80 mm St 0,00 0,00

Leistung AE Menge ca. EHP (EUR) Summe (EUR)
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                 DN 100 mm St 1,00 378,70 378,70
PE-HD Bogen     DA 90 mm St 0,00 0,00
                               DA 110 mm St 2,00 150,00 300,00
HAWLE Combi II,  2 Schieber,   DN 100 mm St 1,00 1.368,40 1.368,40
HAWLE Combi III,  3 Schieber,   DN 100 mm St 2,00 2.171,00 4.342,00
WN-Schachthydrant , linksschließend St 3,00 376,90 1.130,70
PVC-Mauerdurchführung für 100 / 110 mm St 8,00 250,00 2.000,00

31.907,30

NOTVERSORGUNG
Hauptleitung   PE 40 mm Psch 1,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00

SONSTIGES
Druckprüfung St 1,00 652,30 652,30
Entkeimung   DN 100 mm m 180,00 4,85 873,00
Wasserproben St 1,00 184,75 184,75
Zuschlag entleeren, spülen, füllen, etc. Psch 1,00 637,00 637,00

8.347,05

106.767,45

8% Baustelleneinrichtung Psch 0,08 106.767,45 8.541,40
115.308,85

Vermessungsleistungen Psch 0,00 115.308,85 0,00
115.308,85

15% Nebenkosten Psch 0,15 115.308,85 17.296,33
132.605,17

19% Mehrwertsteuer Psch 0,19 132.605,17 25.194,98
157.800,16

Ges. - Summe Ges. - Summe 157.800,16

grundet: 158.000,00

aufgestellt:  W. Walter
Nürtingen, den 03.08.2022
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Stadt Wendlingen
Landkreis Esslingen

BV: Ludwigstraße
Kostenberechnung  "Wasserleitung" Abschnitt: Ludwigstraße 2. BA
auf der Grundlage der z. Zt. gültigen Preise WL-Hausanschlüsse
incl. Nebenkosten und MWST

Preisgrundlage: Mittelpreise BA I + 15%

VERKEHRSSICHERUNG
Fußgänger-Behelfsbrücke, B = bis 1,00 m St 0,00 32,00 0,00

0,00

ERDARBEITEN
bit. Befestigung trennen, 8 - 15 cm m 90,00 10,05 904,50
bit. Befestigung aufnehmen 8 - 15 cm m² 41,00 11,50 471,50
Leitungsgraben WL, WL-HA und KA-HA m³ 60,00 25,65 1.539,00
seitl. Lagern u. wiederverfüllen m³ 10,00 41,00 410,00
Leit.-sicherung WL DN 50 - 200 m 0,00 0,00
                             Kabel, Leerrohr, etc. m 0,00 55,00 0,00
Bodenabfuhr m³ 51,00 44,10 2.249,10
Grabenverfüllung Siebschutt fein t 80,00 16,30 1.304,00
Verbau T = 1,25/1,75 m; B = 0,60/1,00 m 81,00 6,50 526,50

7.404,60

ROHRE UND SCHÄCHTE
Rohrbettung Sand t 25,00 40,75 1.018,75
Geb.-Durchbruch, WL-Hausanschluß St 9,00 210,85 1.897,65
Freilegen vorh. Anschlüsse DN 40 - 200 St 9,00 57,50 517,50

3.433,90

STRASSENWIEDERHERSTELLUNG
Frostschutzschicht m² 41,00 15,50 635,50
Asphalttragschicht 0/32 m² 41,00 24,65 1.010,65
Asphaltbeton 0/11, 100kg/m² m² 0,00 0,00
                             0/8, 85 kg/m² m² 41,00 21,85 895,85
bit. Bindemittel m² 41,00 0,86 35,26

2.577,26

WASSERLEITUNGSMATERIAL
PE-HD Rohre DN 40 mm m 75,00 13,15 986,25
                          DN 110 mm m 0,00 38,50 0,00
E-Schweismuffen DN 63 mm St 0,00 0,00
                                 DN 110 mm St 0,00 50,00 0,00
EU-Stück, Baio-System, PE 90 St 0,00 0,00
                                            PE 110 St 0,00 300,00 0,00
U-Stück,  DN 80 mm St 0,00 0,00
                 DN 100 mm St 0,00 300,00 0,00
PE-HD Bogen     DA 90 mm St 0,00 0,00
                               DA 110 mm St 0,00 99,00 0,00
HAWLE Combi II,  2 Schieber,   DN 100 mm St 0,00 1.250,00 0,00
HAWLE Combi III,  3 Schieber,   DN 100 mm St 0,00 1.950,00 0,00
WN-Schachthydrant , linksschließend St 0,00 275,00 0,00
PVC-Mauerdurchführung für 100 / 110 mm St 0,00 48,00 0,00
Anbohrgarnitur DN 100 / 50 St 0,00 0,00
                            DN 100 / 40    St 9,00 542,90 949,05
Einbaugarnitur, Hausanschluß, RD 1,00 - 1,50 m St 9,00 157,80 1.420,20
Strassenkappe, höhenverstellbar St 9,00 105,45 949,05
Umbau in den Gebäuden St 9,00 675,65 6.080,85

Leistung AE Menge ca. EHP (EUR) Summe (EUR)
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10.385,40

NOTVERSORGUNG
Hauptleitung   PE 40 mm Psch 500,00 0,00

0,00

SONSTIGES
Druckprüfung St 475,00 0,00

0,00

23.801,16

8% Baustelleneinrichtung Psch 0,08 23.801,16 1.904,09
25.705,25

Vermessungsleistungen Psch 0,00 25.705,25 0,00
25.705,25

15% Nebenkosten Psch 0,15 25.705,25 3.855,79
29.561,04

19% Mehrwertsteuer Psch 0,19 29.561,04 5.616,60
35.177,64

Ges. - Summe Ges. - Summe 35.177,64

grundet: 35.000,00

aufgestellt:  W. Walter
Nürtingen, den 02.08.2022
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Stadt Wendlingen
Landkreis Esslingen

BV: Ludwigstraße
Kostenberechnung "Straßenbau"
auf der Grundlage der z. Zt. gültigen Preise
incl. Nebenkosten und MWST Abschnitt:   Ludwigstraße 2. BA

Straßenbau
nicht enthalten sind der komplette Erd- und 
Oberbau der gepflasterten Plätze

Preise:  Mittelpreise Ludwigstaße BA 1 + 15% 
Leistung

ERDBAU
Boden lösen und weiterverwenden m³ 730,00 69,70 50.881,00
Humus abtragen/entsorgen m³ 125,00 31,35 3.918,75
Humus liefern und andecken m³ 70,00 33,30 2.331,00
baul. Anlagen abbrechen m³ 16,00 150,00 2.400,00
Grubenverfüllung Siebschutt t 65,00 16,25 1.056,25
Boden verdichten im Einschnitt m² 1.250,00 1,95 2.437,50
Planum herstellen m² 1.250,00 2,95 3.687,50
UGV  Schroppen t 85,00 34,60 2.941,00
bit. Befestigung trennen, 8 - 15 cm m 10,00 10,05 100,50
teerhaltiges Material t 10,00 75,00 750,00
bit. Befestigung aufnehmen 12 - 16 cm m² 1.000,00 11,50 11.500,00

82.003,50

ENTWÄSSERUNGSARBEITEN
Sickerschlitz m 140,00 11,50 1.610,00
Sickerrohrleitung DN 100 m 140,00 7,00 980,00
Leitungsgraben m. Schacht   1,75 - 3,00 m m 40,00 95,00 3.800,00
PVC-Rohr  DN 150 m 40,00 68,60 2.744,00
PVC-Überschiebmuffen DN 150 St 6,00 30,00 180,00
PVC-Bogen  DN 150 St 12,00 50,30 603,60
Einlauf ohne Aufsatz St 6,00 246,50 1.479,00
Einlauf Aufsatz St 6,00 344,50 2.067,00
Boden liefern, in Leitungsgraben m³ 40,00 48,00 1.920,00
Leitungszone verfüllen, DN 150 m 40,00 15,00 600,00
Schachtabdeckungen tauschen St 2,00 600,00 1.200,00

17.183,60

TRAGSCHICHTEN
Frostschutzschicht BKL 3 - 5 m² 920,00 15,50 14.260,00
Erschwernois Schotter, Einbauten St 12,00 24,20 290,40
Erschwernois Asphalt, Einbauten St 12,00 24,20 290,40
bit. Tragschicht 0/32,  10 cm, Fahrbahn m² 430,00 24,65 10.599,50

25.440,30

BIT. DECKEN
Aspahaltbeton 0/8, 4cm m² 430,00 21,85 9.395,50
Asphalbeton  0/5, 3,5cm m² 0,00 19,00 0,00
bit. Bindemittel m² 430,00 0,86 369,80
Erschwernis Asphalt, Einfassungen m 280,00 2,75 770,00
Schachtabdeckung Klasse D einwalzen St 12,00 58,70 704,40
Fugenband m 10,00 8,90 89,00
Fuge vor RST m 280,00 6,65 1.862,00

13.190,70

AE Menge ca. EHP (EUR) Summe (EUR)

S:\Projekte\Wendlingen\14 22 007 Ludwigstraße Bauabschnitt II\04 Kostenschätzungen\2022-08-08 Kostenschätzungen\2022-
08-03 Kostenschätzung Straßenbau Ludwigstrasse_BA 2 13.10.2022



Seite 2 von 2

PFLASTER, BORDE, PLATTEN
Randsteine aufnehmen u. entsorgen m 140,00 13,70 1.918,00
Verbundsteine umpflaster m² 60,00 114,35 6.861,00
Betonpflaster D= 10 cm m² 685,00 58,20 39.867,00
Zulage Versickerungsfugen m² 240,00 10,00 2.400,00
Schnittkanten Pflaster m 100,00 15,35 1.535,00
Platten umlegen m² 10,00 72,10 721,00
Pflasterflächen, Pflasterzeilen usw. aufnehmen m 0,00 15,00 0,00
Granit - Randsteine B 6 m 430,00 65,00 27.950,00
Randstein trennen St 10,00 15,50 155,00
Sohlplatten m 140,00 50,00 7.000,00

88.407,00

SONSTIGE ARBEITEN
Bodenhülsen St 3,00 120,00 360,00

360,00

226.585,10

8% Baustelleneinrichtung Psch 0,08 226.585,10 18.126,81
244.711,91

15% Nebenkosten Psch 0,15 244.711,91 36.706,79
281.418,69

Grenzwiederherstellung Psch 1,00 2.000,00 2.000,00
283.418,69

19% Mehrwertsteuer Psch 0,19 283.418,69 53.849,55
337.268,25

Ges. - Summe Ges. - Summe 337.268,25

grundet: 337.500,00
aufgestellt: W. Walter
Nürtingen, den 03.08.2022
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Stadt Wendlingen
Landkreis Esslingen

BV: Ludwigstraße
Kostenberechnung  "Straßenbeleuchtung" Abschnitt: Ludwigstraße 2. BA
auf der Grundlage der z. Zt. gültigen Preise Straßenbeleuchtung
incl. Nebenkosten und MWST

Preisgrundlage:  BA 1 + 20%

KABELARBEITEN
Aushub m³ 12,00 55,00 660,00
Kabel verlegen m 175,00 8,60 1.505,00
Trassenband m 175,00 2,35 411,25
Kabelschutzrohr  110 m 45,00 31,50 1.417,50
Sandbettung to 20,00 43,60 872,00
Siebschutt to 25,00 48,00 1.200,00
Kunstoffrof DN 400 Fundament St 9,00 450,00 4.050,00
Masten liefern und stellen St 9,00 360,00 3.240,00
Leuchten liferen und montieren St 9,00 1.320,00 11.880,00

25.235,75

8% Baustelleneinrichtung Psch 0,08 25.235,75 2.018,86
27.254,61

15% Nebenkosten Psch 0,15 27.254,61 4.088,19
31.342,80

19% Mehrwertsteuer Psch 0,19 31.342,80 5.955,13
37.297,93

Ges. - Summe Ges. - Summe 37.297,93
grundet: 37.250,00

aufgestellt:  W. Walter
Nürtingen, den 03.08.2022

Leistung AE Menge ca. EHP (EUR) Summe (EUR)
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Stadt Wendlingen
Landkreis Esslingen

BV: Ludwigstraße
Kostenberechnung  "Kanalisation" Ludwigstraße  2. BA 
auf der Grundlage der z. Zt. gültigen Preise Abschnitt:  Schießwasenstraße
incl. Nebenkosten und MWST Haltung 645364 - 645380 -  645390 - 645400

Preisgrundlage:  BA 1  +  15%
Leistung

VERKEHRSSICHERUNG
Fußgänger-Behelfsbrücke, B = bis 1,00 m St 0,00 0,00
                                                  B = bis 2,00 m St 3,00 52,30 156,90
Fahrzeug-Behelfsbrücke,    B = bis 1,00 m St 0,00 0,00
                                                  B = bis 2,00 m St 10,00 64,00 640,00

796,90

ERDARBEITEN
bit. Befestigung trennen, 8 - 15 cm m 260,00 10,05 2.613,00
bit. Befestigung aufnehmen 8 - 15 cm m² 182,00 11,50 2.093,00
Leitungsgraben -Kanal-, alle Tiefen m³ 425,00 25,65 10.901,25
seitl. Lagern u. wiederverfüllen m³ 130,00 41,00 5.330,00
Leit.-sicherung Kabel m 20,00 27,10 542,00
Bodenabfuhr m³ 365,00 44,10 16.096,50
Grabenverfüllung Siebschutt fein t 765,00 16,30 12.469,50
Verbau T = 1,25/1,75 m; B = 0,60/1,00 m 0,00 0,00
              T = 1,75/3,00 m; B = 1,00/2,00 m 260,00 6,50 1.690,00
Schacht mit Abdeck. Freilegen u. ausbauen St 4,00 264,00 1.056,00
Entw.-Rohrleitung ausbauen DN 250 - 500 m 130,00 7,05 916,50

53.707,75

ROHRE UND SCHÄCHTE
PVC- Rohre DN 150 m 0,00 0,00
                    DN 250 m 0,00 78,00 0,00
                    DN 300 m 130,00 126,50 16.445,00
PVC-Schachtfutter DN 250 St 0,00 170,00 0,00
PVC-Gelenkstück DN 250 St 0,00 78,00 0,00
                       DN 315 St 6,00 178,00 1.068,00
Muffendruckprüfung  DN 300 St 35,00 35,00 1.225,00
Kanalabnahme DN 250 - 1000 m 130,00 8,50 1.105,00
Rohrbettung Splitt m³ 145,00 34,20 4.959,00
Leitungszone  bis DN 150 m 0,00 0,00
                           DN 250 m 0,00 8,00 0,00
                           DN 300 m 130,00 15,00 1.950,00
Schacht  DN 1000 stgm 0,00 0,00
                 DN 1200 stgm 8,50 873,50 7.424,75
Spülschachteinsatz St 1,00 3.500,00 3.500,00
Zulage Sch.-Unterteil  DN 1000/250 St 0,00 0,00
                                        DN 1200/300 St 4,00 2.013,50 8.054,00
Zulage Konus DN 1000 St 0,00 0,00
                           DN 1200 St 4,00 677,50 2.710,00
Zulage Steigeisen, werkseitig St 28,00 33,60 940,80
Betonauflagering  40 mm St 10,00 34,60 346,00
Sch.-Abdeckung Kl. D, einwalzbar St 4,00 700,00 2.800,00

52.527,55

BETONARBEITEN
Schachtanschluß Rohr DN 250 St 2,00 400,00 800,00

800,00

AE Menge ca. EHP (EUR) Summe (EUR)
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WASSERHALTUNG
offene Wasserhaltung m 130,00 25,00 3.250,00

3.250,00

STRASSENWIEDERHERSTELLUNG
Frostschutzschicht m² 190,00 15,50 2.945,00
AC 32 TN, 10 cm m² 190,00 24,65 4.683,50
AC 8 DN, 4 cm m² 190,00 21,85 4.151,50
bir. Bindemittel m² 190,00 0,86 163,40
Fugenband m² 15,00 9,50 142,50

2.945,00

114.027,20

8% Baustelleneinrichtung Psch 0,08 114.027,20 9.122,18
123.149,38

Vermessungsleistungen Psch 0,00 123.149,38 0,00
123.149,38

15% Nebenkosten Psch 0,15 123.149,38 18.472,41
141.621,78

19% Mehrwertsteuer Psch 0,19 141.621,78 26.908,14
168.529,92

Ges. - Summe Ges. - Summe 168.529,92

grundet: 168.500,00

aufgestellt: W. Walter
Nürtingen, den 08.08.2022

S:\Projekte\Wendlingen\14 22 007 Ludwigstraße Bauabschnitt II\04 Kostenschätzungen\2022-08-08 Kostenschätzungen\2022-
08-08 Kostenschätzung Kanal Schießwasenstraße 13.10.2022



Seite 1 von 2

Stadt Wendlingen
Landkreis Esslingen

BV: Ludwigstraße
Kostenberechnung  "Kanalisation-Hausanschlüsse"
auf der Grundlage der z. Zt. gültigen Preise
incl. Nebenkosten und MWST Ludwigstraße 2. BA

Abschnitt: Schießwasenstraße
Kanal-Hausanschlüsse

Preise: Ludwigstraße 1. BA + 15%
Leistung

ERDARBEITEN
bit. Befestigung trennen, 8 - 15 cm m 162,00 10,05 1.628,10
bit. Befestigung aufnehmen 8 - 15 cm m² 98,00 11,50 1.127,00
Leitungsgraben WL, WL-HA und KA-HA m³ 200,00 25,65 5.130,00
seitl. Lagern u. wiederverfüllen m³ 30,00 41,00 1.230,00
Leitungssicherung  Kabel, Leerrohr, etc. m 15,00 27,10 406,50
Bodenabfuhr m³ 170,00 44,10 7.497,00
Grabenverfüllung Siebschutt fein t 273,00 16,30 4.449,90
Verbau T = 1,25/1,75 m; B = 0,60/1,00 m 0,00 0,00
              T = 1,75/3,00 m; B = 1,00/2,00 m 160,00 6,50 1.040,00

22.508,50

ROHRE UND SCHÄCHTE
PVC-Rohr, SN 8;   DN 100 m 0,00 0,00
                                 DN 150 m 81,00 68,60 5.556,60
PVC-Bogen, SN 8;   DN 100 St 0,00 0,00
                                    DN 150 St 45,00 50,30 2.263,50
VPC-Kupplung DN 150 St 18,00 185,00 3.330,00
PVC-Abzweig 300/150 St 18,00 275,00 4.950,00
Abnahme Kanal-Hausanschlüsse St 18,00 75,00 1.350,00
Rohrbettung Splitt m³ 50,00 34,20 1.710,00
Leitungszone  bis DN 150 m 81,00 10,00 810,00
SB-Rohranschluß, DN 150 STZG St 0,00 0,00
                                   DN 150 PVC St 0,00 0,00 0,00
Freilegen vorh. Anschlüsse DN 100 - 200 St 18,00 75,00 1.350,00

21.320,10

STRASSENWIEDERHERSTELLUNG
Frostschutzschicht m² 100,00 15,50 1.550,00
Asphalttragschicht 0/32 m² 100,00 24,65 2.465,00
Asphaltbeton 0/11, 100kg/m² m² 0,00 0,00
                             0/8, 85 kg/m² m² 100,00 21,85 2.185,00
bit. Bindemittel m² 100,00 0,86 86,00

6.286,00

WASSERHALTUNG
offene Wasserhaltung m 8,00 15,00 120,00

120,00

50.234,60

8% Baustelleneinrichtung Psch 0,08 50.234,60 4.018,77
54.253,37

Vermessungsleistungen Psch 0,00 54.253,37 0,00
54.253,37

15% Nebenkosten Psch 0,15 54.253,37 8.138,01
62.391,37

19% Mehrwertsteuer Psch 0,19 62.391,37 11.854,36

AE Menge ca. EHP (EUR) Summe (EUR)
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74.245,73

Ges. - Summe Ges. - Summe 74.245,73

grundet: 74.000,00

aufgestellt: W. Walter
Nürtingen, den 03.08.2022
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Stadt Wendlingen
Landkreis Esslingen

BV: Ludwigstraße
Kostenberechnung  "Wasserleitung" Ludwigstraße 2. BA 
auf der Grundlage der z. Zt. gültigen Preise Abschnitt:  Schießwasenstraße
incl. Nebenkosten und MWST Hauptleitung

Erneuerung einschließlich Friedrichstraße bis Ludwigstraße

Preisgrundlage:  BA 1  +  15%

VERKEHRSSICHERUNG
Fußgänger-Behelfsbrücke, B = bis 1,00 m St 4,00 52,30 209,20
Fahrzeug-Behelfsbrücke,    B = bis 1,00 m m 10,00 64,00 640,00

849,20

ERDARBEITEN
bit. Befestigung trennen, 8 - 15 cm m 325,00 10,05 3.266,25
bit. Befestigung aufnehmen 8 - 15 cm m² 160,00 11,00 1.760,00
Leitungsgraben WL, WL-HA und KA-HA m³ 285,00 25,65 7.310,25
seitl. Lagern u. wiederverfüllen m³ 45,00 41,00 1.845,00
Leit.-sicherung WL DN 50 - 200 m 0,00 0,00
                             Kabel, Leerrohr, etc. m 12,00 27,10 325,20
Bodenabfuhr m³ 245,00 44,10 10.804,50
Grabenverfüllung Siebschutt fein t 385,00 16,30 6.275,50
Verbau T = 1,25/1,75 m; B = 0,60/1,00 m 320,00 6,50 2.080,00
Schacht mit Abdeck. Freilegen u. ausbauen St 2,00 264,00 528,00

34.194,70

ROHRE UND SCHÄCHTE
PVC-Rohr, SN 8;   DN 100 m 12,00 59,50 714,00
PVC-Bogen, SN 8;   DN 100 St 12,00 36,20 434,40
Rohrbettung Sand t 120,00 40,75 4.890,00
Leitungszone  bis DN 150 m 12,00 10,00 120,00
Hydr.-Unterteil, 1,20/1,20 St 0,00 0,00
                            1,40/1,40 St 3,00 1.215,95 3.647,85
SF-Teile 1,40/1,40  0,25 hoch St 0,00 0,00
                               0,50 hoch St 6,00 336,35 2.018,10
                               Decke St 3,00 530,65 1.591,95
Betonauflagering  40 mm St 6,00 34,60 207,60
Hydr.-Abdeckung, einwalzbar St 3,00 708,20 2.124,60
Schacht-Anschluß, DN 100 STZG St 3,00 275,00 825,00

16.573,50

STRASSENWIEDERHERSTELLUNG
Frostschutzschicht m² 160,00 15,50 2.480,00
Asphalttragschicht 0/32 m² 160,00 24,65 3.944,00
Asphaltbeton 0/11, 100kg/m² m² 0,00 0,00
                             0/8, 85 kg/m² m² 160,00 21,85 3.496,00
bit. Bindemittel m² 160,00 0,86 137,60
bit. Dichtungsband m 8,00 9,50 76,00

10.133,60

WASSERLEITUNGSMATERIAL
PE-HD Rohre DN 40 mm m 0,00 9,50 0,00
                          DN 110 mm m 160,00 102,65 16.424,00
E-Schweismuffen DN 63 mm St 0,00 0,00
                                 DN 110 mm St 28,00 31,55 883,40
EU-Stück, Baio-System, PE 90 St 0,00 0,00

Leistung AE Menge ca. EHP (EUR) Summe (EUR)
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                                            PE 110 St 8,00 370,50 2.964,00
U-Stück,  DN 80 mm St 0,00 0,00
                 DN 100 mm St 1,00 378,70 378,70
PE-HD Bogen     DA 90 mm St 0,00 0,00
                               DA 110 mm St 2,00 150,00 300,00
HAWLE Combi II,  2 Schieber,   DN 100 mm St 1,00 1.368,40 1.368,40
HAWLE Combi III,  3 Schieber,   DN 100 mm St 2,00 2.171,00 4.342,00
WN-Schachthydrant , linksschließend St 3,00 376,90 1.130,70
PVC-Mauerdurchführung für 100 / 110 mm St 8,00 250,00 2.000,00

29.791,20

NOTVERSORGUNG
Hauptleitung   PE 40 mm Psch 1,00 2.500,00 2.500,00

2.500,00

SONSTIGES
Druckprüfung St 1,00 652,30 652,30
Entkeimung   DN 100 mm m 160,00 4,85 776,00
Wasserproben St 1,00 184,75 184,75
Zuschlag entleeren, spülen, füllen, etc. Psch 1,00 300,00 300,00

6.913,05

100.955,25

8% Baustelleneinrichtung Psch 0,08 100.955,25 8.076,42
109.031,67

Vermessungsleistungen Psch 0,00 109.031,67 0,00
109.031,67

15% Nebenkosten Psch 0,15 109.031,67 16.354,75
125.386,42

19% Mehrwertsteuer Psch 0,19 125.386,42 23.823,42
149.209,84

Ges. - Summe Ges. - Summe 149.209,84

grundet: 149.000,00

aufgestellt: W. Walter
Nürtingen, den 05.08.2022
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Stadt Wendlingen
Landkreis Esslingen

BV: Ludwigstraße
Kostenberechnung  "Wasserleitung" Ludwigstraße 2. BA
auf der Grundlage der z. Zt. gültigen Preise Abschnitt:  Schießwasenstraße
incl. Nebenkosten und MWST WL-Hausanschlüsse

Erneuerung einschließlich Friedrichstraße bis Ludwigstraße

Preisgrundlage:  BA 1  +  15%

VERKEHRSSICHERUNG
Fußgänger-Behelfsbrücke, B = bis 1,00 m St 0,00 32,00 0,00

0,00

ERDARBEITEN
bit. Befestigung trennen, 8 - 15 cm m 70,00 10,05 703,50
bit. Befestigung aufnehmen 8 - 15 cm m² 40,00 11,50 460,00
Leitungsgraben WL, WL-HA und KA-HA m³ 50,00 25,65 1.282,50
seitl. Lagern u. wiederverfüllen m³ 8,00 41,00 328,00
Bodenabfuhr m³ 45,00 44,10 1.984,50
Grabenverfüllung Siebschutt fein t 70,00 16,30 1.141,00
Verbau T = 1,25/1,75 m; B = 0,60/1,00 m 75,00 6,50 487,50

6.387,00

ROHRE UND SCHÄCHTE
Rohrbettung Sand t 20,00 40,75 815,00
Geb.-Durchbruch, WL-Hausanschluß St 8,00 210,85 1.686,80
Freilegen vorh. Anschlüsse DN 40 - 200 St 8,00 57,50 460,00

2.961,80

STRASSENWIEDERHERSTELLUNG
Frostschutzschicht m² 40,00 15,50 620,00
Asphalttragschicht 0/32 m² 40,00 24,65 986,00
Asphaltbeton 0/11, 100kg/m² m² 0,00 0,00
                             0/8, 85 kg/m² m² 40,00 21,85 874,00
bit. Bindemittel m² 40,00 0,86 34,40
bit. Dichtungsband m 0,00 7,50 0,00

2.514,40

WASSERLEITUNGSMATERIAL
PE-HD Rohre DN 40 mm m 65,00 13,15 854,75
Anbohrgarnitur DN 100 / 50 St 0,00 0,00
                            DN 100 / 40    St 8,00 542,90 843,60
Einbaugarnitur, Hausanschluß, RD 1,00 - 1,50 m St 8,00 157,80 1.262,40
Strassenkappe, höhenverstellbar St 8,00 105,45 843,60
Umbau in den Gebäuden St 8,00 675,65 5.405,20

9.209,55

NOTVERSORGUNG
Hauptleitung   PE 40 mm Psch 500,00 0,00

0,00

SONSTIGES
Druckprüfung St 0,00 475,00 0,00

0,00

21.072,75

8% Baustelleneinrichtung Psch 0,08 21.072,75 1.685,82

Leistung AE Menge ca. EHP (EUR) Summe (EUR)
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22.758,57

Vermessungsleistungen Psch 0,00 22.758,57 0,00
22.758,57

15% Nebenkosten Psch 0,15 22.758,57 3.413,79
26.172,36

19% Mehrwertsteuer Psch 0,19 26.172,36 4.972,75
31.145,10

Ges. - Summe Ges. - Summe 31.145,10

grundet: 31.000,00

aufgestellt: W. Walter
Nürtingen, den 05.08.2022
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Stadt Wendlingen
Landkreis Esslingen

BV: Ludwigstraße Ludwigstraße  2. BA 
Abschnitt: Schießwasenstraße 

Kostenberechnung  "Straßenbau" zwischen Küfer- und Friedrichstraße
auf der Grundlage der z. Zt. gültigen Preise
incl. Nebenkosten und MWST 19% Straßenbau

Preise: NBG "äußerer Egert" Nürtingen vom 06.10.2022 + 10%

Leistung

ERDBAU
Boden lösen und weiterverwenden m³ 665,00 33,00 21.945,00
Boden verdichten im Einschnitt m² 975,00 1,10 1.072,50
Planum herstellen m² 975,00 1,75 1.706,25
UGV  Schroppen t 210,00 25,30 5.313,00
baul. Anlagen abbrechen m³ 25,00 125,00 3.125,00
Siebschutt in Baugrube t 70,00 15,00 1.050,00
bit. Befestigung trennen, 8 - 15 cm m 15,00 7,70 115,50
bit. Befestigung aufnehmen 12 - 16 cm m² 1.180,00 12,70 14.986,00

49.313,25

ENTWÄSSERUNGSARBEITEN
Sickerschlitz m 130,00 6,70 871,00
Sickerrohrleitung DN 100 m 130,00 13,35 1.735,50
Leitungsgraben m. Schacht   1,75 - 3,00 m m 20,00 95,00 1.900,00
PVC-Rohr  DN 150 m 20,00 90,00 1.800,00
PVC-Überschiebmuffen DN 150 St 5,00 28,00 140,00
PVC-Bogen  DN 150 St 13,00 28,00 364,00
Boden liefern, in Leitungsgraben m³ 21,00 40,00 840,00
Leitungszone verfüllen, DN 150 m 20,00 1,50 30,00
Schachtanschluß PVC DN 150 St 5,00 250,00 1.250,00
Aufsatz für Einlauf ausbauen St 4,00 55,00 220,00
Einlauf  o. Aufsatz, hoch St 5,00 265,00 1.325,00
Aufsatz 500X500 St 5,00 455,00 2.275,00
Abdeckungen / Schieberkappen einwalzen St 13,00 125,00 1.625,00

14.375,50

TRAGSCHICHTEN
Frostschutzschicht BKL 3 - 5 m³ 325,00 27,75 9.018,75
bit. Tragschicht 0/32,  10 cm, Fahrbahn m² 750,00 22,00 16.500,00

25.518,75

BIT. DECKEN
Aspahaltbeton 0/8, 4cm m² 490,00 15,50 7.595,00
Asphalbeton  0/5, 3,5cm m² 270,00 25,50 6.885,00
bit. Bindemittel m² 750,00 1,50 1.125,00
Erschwernis Asphalt, Einbauten St 8,00 24,20 193,60
Erschwernis Asphalt, Einfassungen m 260,00 2,75 715,00
Fugenband m 15,00 6,60 99,00
Fuge vor RST m 520,00 7,25 3.770,00

20.382,60

PFLASTER, BORDE, PLATTEN
Randsteine aufnehmen u. entsorgen m 130,00 10,00 1.300,00
Rinnenplatten / Einzeiler aufnehmen m 130,00 14,00 1.820,00
Verbundsteine umpflastern m² 125,00 65,00 8.125,00
Schnittkante Betonpflaster m 25,00 10,00 250,00
Randsteine/Rabatten aufnehmen u. entsorgen m 20,00 19,50 390,00

AE Menge ca. EHP (EUR) Summe (EUR)
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Granit - Randsteine B 6 m 260,00 79,00 20.540,00
Granit-Rabatten m 130,00 60,00 7.800,00
Randstein/Rabatten trennen St 20,00 19,50 390,00
Granit - Kleinpflaster, m² 40,00 135,00 5.400,00
Mosaikpflaster Granit m² 5,00 155,00 775,00
Sohlplatten m 130,00 35,00 4.550,00

51.340,00

SONSTIGE ARBEITEN
Fundamente abspitzen m 80,00 15,00 1.200,00
Betonkeil vor Fundamente m³ 5,00 200,00 1.000,00
Deltafolie m² 50,00 9,75 487,50
Verkehrsschild abbauen St 2,00 100,00 200,00
Bodenhülse Verkhrszeichen St 3,00 100,00 300,00

3.187,50

164.117,60

8% Baustelleneinrichtung Psch 0,08 164.117,60 13.129,41
177.247,01

15% Nebenkosten Psch 0,15 177.247,01 26.587,05
203.834,06

Grenzwiederherstellung Psch 1,00 4.000,00 4.000,00
207.834,06

19% Mehrwertsteuer Psch 0,19 207.834,06 39.488,47
247.322,53

Ges. - Summe Ges. - Summe 247.322,53

grundet: 247.500,00
aufgestellt:  W. Walter
Nürtingen, den 05.08.2022, geä.: 06.10.2022
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Stadt Wendlingen
Landkreis Esslingen

BV: Ludwigstraße Ludwigstraße  2. BA 
Abschnitt: Friedrichstraße 

Kostenschätzung  "Straßenbau" zw. Schießwasen- u. Ludwigstraße
auf der Grundlage der z. Zt. gültigen Preise
incl. Nebenkosten und MWST 19% Straßenbau

Preise: NBG "äußerer Egert" Nürtingen vom 06.10.2022 + 10%

Leistung

ERDBAU
Boden lösen und weiterverwenden m³ 180,00 33,00 5.940,00
Boden verdichten im Einschnitt m² 225,00 1,10 247,50
Planum herstellen m² 225,00 1,75 393,75
UGV  Schroppen t 60,00 25,30 1.518,00
baul. Anlagen abbrechen m³ 125,00 0,00
Siebschutt in Baugrube t 15,00 0,00
bit. Befestigung trennen, 8 - 15 cm m 12,00 7,70 92,40
bit. Befestigung aufnehmen 12 - 16 cm m² 350,00 12,70 4.445,00

12.636,65

ENTWÄSSERUNGSARBEITEN
Sickerschlitz m 60,00 6,70 402,00
Sickerrohrleitung DN 100 m 60,00 13,35 801,00
Leitungsgraben m. Schacht   1,75 - 3,00 m m 15,00 95,00 1.425,00
PVC-Rohr  DN 150 m 16,00 90,00 1.440,00
PVC-Überschiebmuffen DN 150 St 5,00 28,00 140,00
PVC-Bogen  DN 150 St 10,00 28,00 280,00
Boden liefern, in Leitungsgraben m³ 17,00 40,00 680,00
Leitungszone verfüllen, DN 150 m 16,00 1,50 24,00
Schachtanschluß PVC DN 150 St 4,00 250,00 1.000,00
Aufsatz für Einlauf ausbauen St 4,00 55,00 220,00
Einlauf  o. Aufsatz, hoch St 4,00 265,00 1.060,00
Aufsatz 500X500 St 4,00 455,00 1.820,00
Abdeckungen / Schieberkappen einwalzen St 5,00 125,00 625,00

9.917,00

TRAGSCHICHTEN
Frostschutzschicht BKL 3 - 5 m³ 150,00 27,75 4.162,50
bit. Tragschicht 0/32,  10 cm, Fahrbahn m² 350,00 22,00 7.700,00

11.862,50

BIT. DECKEN
Aspahaltbeton 0/8, 4cm m² 230,00 15,50 3.565,00
Asphalbeton  0/5, 3,5cm m² 120,00 25,50 3.060,00
bit. Bindemittel m² 350,00 1,50 525,00
Erschwernis Asphalt, Einbauten St 24,20 0,00
Erschwernis Asphalt, Einfassungen m 2,75 0,00
Fugenband m 12,00 6,60 79,20
Fuge vor RST m 180,00 7,25 1.305,00

8.534,20

PFLASTER, BORDE, PLATTEN
Randsteine aufnehmen u. entsorgen m 60,00 10,00 600,00
Rinnenplatten / Einzeiler aufnehmen m 60,00 14,00 840,00
Verbundsteine umpflastern m² 10,00 65,00 650,00
Schnittkante Betonpflaster m 5,00 10,00 50,00
Randsteine/Rabatten aufnehmen u. entsorgen m 19,50 0,00

AE Menge ca. EHP (EUR) Summe (EUR)
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Granit - Randsteine B 6 m 60,00 79,00 4.740,00
Granit-Rabatten m 60,00 60,00 3.600,00
Randstein/Rabatten trennen St 6,00 19,50 117,00
Granit - Kleinpflaster, m² 135,00 0,00
Mosaikpflaster Granit m² 6,00 155,00 930,00
Sohlplatten m 60,00 35,00 2.100,00

13.627,00

SONSTIGE ARBEITEN
Fundamente abspitzen m 60,00 15,00 900,00
Betonkeil vor Fundamente m³ 3,00 200,00 600,00
Deltafolie m² 30,00 9,75 292,50
Verkehrsschild abbauen St 2,00 100,00 200,00
Bodenhülse Verkhrszeichen St 1,00 100,00 100,00

2.092,50

58.669,85

8% Baustelleneinrichtung Psch 0,08 58.669,85 4.693,59
63.363,44

15% Nebenkosten Psch 0,15 63.363,44 9.504,52
72.867,95

Grenzwiederherstellung Psch 1,00 1.500,00 1.500,00
74.367,95

19% Mehrwertsteuer Psch 0,19 74.367,95 14.129,91
88.497,86

Ges. - Summe Ges. - Summe 88.497,86

grundet: 88.500,00
aufgestellt:  W. Walter
Nürtingen, den 05.08.2022, geä.: 06.10.2022
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Stadt Wendlingen
Landkreis Esslingen

BV: Ludwigstraße
Kostenberechnung  "Straßenbeleuchtung" Ludwigstraße  2. BA
auf der Grundlage der z. Zt. gültigen Preise Abschnitt: Schießwasenstraße
incl. Nebenkosten und MWST Straßenbeleuchtung

Preisgrundlage: 1. BA  +  15%

KABELARBEITEN
Aushub m³ 10,00 55,00 550,00
Kabel verlegen m 150,00 8,60 1.290,00
Trassenband m 150,00 2,35 352,50
Kabelschutzrohr  110 m 40,00 31,50 1.260,00
Sandbettung to 18,00 43,60 784,80
Siebschutt to 20,00 48,00 960,00
Kunstoffrof DN 400 Fundament St 8,00 450,00 3.600,00
Masten liefern und stellen St 8,00 360,00 2.880,00
Leuchten liferen und montieren St 8,00 1.320,00 10.560,00

22.237,30

8% Baustelleneinrichtung Psch 0,08 22.237,30 1.778,98
24.016,28

15% Nebenkosten Psch 0,15 24.016,28 3.602,44
27.618,73

19% Mehrwertsteuer Psch 0,19 27.618,73 5.247,56
32.866,28

Ges. - Summe Ges. - Summe 32.866,28
grundet: 33.000,00

aufgestellt:  W. Walter
Nürtingen, den 05.08.2022

Leistung AE Menge ca. EHP (EUR) Summe (EUR)
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