

Preisspiegel

Projekt Erweiterung Kindergarten Neuburgstraße "Arches Noah"
LV Fenster und Außentüren
LV-Nr.

Ende Zuschlagsfrist

Anmerkungen

Bieter 2 - Metallbau Schraitle		Bieter 1
Währung: EUR	118.333,00	127.532,00
GB		
Nachlass	118.333,00	127.532,00
GB nach Nachlass	22.483,27	24.231,08
MwSt (19%)	140.816,27	151.763,08
GB brutto	100 %	108 %
prozentual		
Skonto		
GB brutto skontiert		